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1. ASSUNTO 

Manutenção Predial das edificações e campus do Sirius. 

2. OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada para estruturar, gerir e executar plano de manutenção predial das 
edificações e área de implantação do Sirius, visando garantir a disponibilidade dos ativos prediais através da melhor 
relação custo/benefício. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O Sirius é o novo acelerador de partículas de 4º geração brasileiro e está instalado no campus do 
CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) em uma área de cerca de 150.000m2 de terreno e 
construção de aproximadamente 70.000m2. O Sirius é um centro de pesquisa baseado em aceleradores de 
partículas com diversas estações experimentais projetado para operação contínua, 24h/dia, 7 dias/semana. Tal 
dimensão e quantidade de sistemas de alta confiabilidade operando, requer uma gestão adequada de operação / 
manutenção para garantir as metas de disponibilidade estabelecidas junto à comunidade de usuários e acordadas 
com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

 

4. ESCOPO 

4.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
- Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção Predial dividido em duas áreas principais; 
- Manutenção Corretiva – Incluindo Pronto Atendimento e Planejadas. 
- Manutenção Preventiva – Incluindo Preventiva Periódica, Preventiva à Condição (Preditiva) e PMOC (Plano 

de Manutenção Operação e Controle – Ar Condicionado), Planos de Inspeções das Instalações Elétricas, 
 
- Execução do Plano de Manutenção Predial. 
 
- Elaboração de Plano de Manutenção Preventiva de Subsistemas dos Aceleradores cuja execução será 

realizada pelo corpo de profissionais do CNPEM. 
 
- Gestão do Plano de MP de Subsistemas dos Aceleradores. 
 
- Elaboração e Responsabilidade Técnica de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) do sistema 

de ar condicionado (em atendimento à portaria 3.523 ANVISA – MS). 
 
- Execução do PMOC. 
 
- Estruturação e disponibilização de sistema de Atendimento a Chamadas de Manutenção (Manutenção 

Corretiva). 
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- Operação do sistema de Atendimento a Chamadas de Manutenção. 
 
- Realizar Inventário e cadastramento de equipamentos e instalações. 
 
-Taguear equipamentos e instalações. 
 
- Implantação de Sistema de Gestão de Estoque de peças de reposição e insumos; 
- Elaboração de cadastro de peças de reposição e insumos com definição de criticidade e de níveis de estoque 

(mínimo e reposição). 

 
- Gestão dos níveis de estoque das peças de reposição e insumos garantindo a disponibilidade das 

instalações e equipamentos. 
 OBS. - Aquisições e contratações estão exclusas do Escopo. 
 
- Gestão Operacional de Contratos de Manutenção com terceiros firmados diretamente pelo CNPEM. 
 
- Elaboração e disponibilização de relatórios gerencias, com periodicidade adequada, contendo minimamente, 

informações sobre intervenções, avanço de execução dos planos de manutenção, custos e consumos de insumos, 
recomendações de melhorias. 

 
- Operação e manutenção da Estação de Tratamento de Efluentes. 
 
- Operação e manutenção da Subestação de Alta Tensão. 
 
- Monitoramento de indicadores e parâmetros operacionais. 
 
- Supervisão e acompanhamento de serviços de manutenção prestados por terceiros subcontratados pela 

Proponente ou contratados pelo CNPEM. 
 
- Elaboração e execução de planos de contingências para eventual falta de material ou pessoal. 
 
- Registro e análise das falhas ocorridas com o objetivo de, entendidas as causas, eliminá-las ou mitigá-las. 

(Análise de Quebra/Falha). 
 

 
4.2. ABRANGÊNCIA FÍSICA 

 
Fazem parte do escopo de atendimento todas as Edificações e Instalações localizadas no terreno do Sirius, 

incluindo os elementos de divisa e aqueles representados nos projetos integrantes desta especificação.  
 
Edificações: 
 - Prédio do Sirius. 
 - Central de gases 
 - Subestação de AT (Pátio e Casa de Comando). 
 - Reservatório Elevado e respectiva casa de bombas. 
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 - Sala de Geradores. 
 - Sala de Compressores de Hélio 
 - Estação de Tratamento de Efluentes. 
 
Área Externa: 
 - Iluminação Externa 
 - Arruamento/pavimentação e calçadas 
 - Sinalização Viária 
 - Galerias pluviais e tanques de retardo. 
 - Rede de esgoto e de efluentes.  
 - Cercamento. 
 - Marcos Geodésicos 
 - Rede de hidrantes. 
 - Rede de água potável. 
 - CFTV 
 - Rede de Dados 
 - Redes de eletricidade. 
 
Instalações Elétricas: 

- Subestação de Alta Tensão 
- Ramais alimentadores subterrâneos Média Tensão (2 Sirius + 2 CNPEM). 
- Subestação de Média Tensão. 
- Sala de UPSs. 
- Quadros de Distribuição de Média e Baixa Tensão. 
- UPSs conectadas à Instalação. 
- Chaves Estáticas Transferência Rede/Gerador. 
- Geradores de Emergência. 
- Transformadores. 
- Iluminação Interna e de emergência. 
- Rede de tomadas. 
- Cabos e infraestrutura de encaminhamento e distribuição. 
- Sistema de Aterramento e SPDA. 

 
Combate a Incêndio: 

- Bombas 
- Sistema de Hidrantes 
- Sistema de Sprinklers 

 
Detecção de Incêndio. 
  - Centrais de alarmes, 

- Detectores ópticos, por aspiração e por feixe. 
- Acionadores. 
- Sinalizadores 
- Cabeamento e infraestrutura. 
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CFTV: 
- Câmeras e hardware 
- Cabeamento e infraestrutura. 

 
Controle de Acesso: 

- Infraestrutura e cabeamento. 
- Hardware 

 
Hidráulica: 

- Bombas 
- Tubulação de água potável 
- Válvulas e metais. 

 
HVAC: 

- Chillers 
- Tanques de termo acumulação 
- Bombas e unidades de pressurização primárias e secundárias 
- Fan-coils e fancoletes. 
- Ventiladores (Exaustão e Insuflamento). 
- Dutos. 
- Tubulação, válvulas, atuadores e suportação (Isolação vibracional). 
- Drenagem de condensado 
- Trocadores de calor. 
- Boilers 
- Sistema de Distribuição de Água Gelada 
- Sistema de Distribuição de Água de Processo.  

Circ. 1 – Alta Estabilidade - Anel de Armazenamento. 
Circ. 2 – Média Estabilidade – Planta Criogênica. 
Circ. 3 – Média Estabilidade – Amplificadores de RF. 
Circ. 4 – Média Estabilidade – Acelerador Linear. 
Circ. 5 (1 e 2) – Média Estabilidade – Booster e Front-ends. 
Circ. 6 – Produção Águas Abrandada e Desmineralizada. 
Circ. 7 (1 e 2) – Média Estabilidade – Linhas de Luz. 
Circ. 8 - Média Estabilidade – Fontes de Potência. 

 
Automação: 

- Quadros 
- Instrumentação. 
- Cabeamento e infraestrutura. 
- Hardware. 

 
 
 Cabeamento Estruturado (Dados): 

- Infraestrutura de encaminhamento 
-Cabeamento e Fibras 
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Ar Comprimido: 
- Compressores 
- Filtros 
- Reservatórios 
- Separadores água/óleo  
- Tubulação, Válvulas, Reguladores. 

 
 Gases: 

- Tubulação e Nitrogênio Gás. 
- Válvulas e reguladoras. 

 
Civil: 

- Superestrutura em concreto e metálica 
- Fechamentos e vedações (alvenaria, drywall, isopainel, divisórias etc.) 
- Piso (revestimentos, pinturas, acabamentos) 
- Forros e coberturas. 
- Portas, janelas, esquadrias. 
- Louças e metais. 
- Cortinas e Breezes. 
- Móveis, armários e gabinetes 
- Esgoto 
- Águas Pluviais. 

 
 
SUBSISTEMAS DOS ACELERADORES: 
 - Sistema de Radiofrequência. 
 - Sistema de intertravamento e proteção radiológica 
 - Fontes de Alta e Baixa Corrente. 
 - Fontes de Pulsados 
 - Eletroímãs. 
 - Sistema de vácuo. 
 - Sistema de Diagnóstico e Correção de Órbita. 
 - Sistema de Controle. 
 
 

4.3. CONTRATOS FIRMADOS A SEREM GERENCIADOS. 
  

EQUIPAMENTO  FORNECEDOR  MANUTENÇÃO  MONITORAMENTO 

Elevadores  Atlas Schindler 
PREVENTIVA + 
EMERGÊNCIA 

Sim 

Chillers  Transcalor  PREVENTIVA  Não 

Bombas + Unid. Pressurização  Grundfos  PREVENTIVA  A Implantar 

UPS – Vertif  Vertif  PREVENTIVA  A Implantar 
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UPS – Eaton  Eaton  PREVENTIVA  A Implantar 

ATS – (Transf. Automática)  Vertif  PREVENTIVA  Não 

Fancoil de Precisão  Vertif  PREVENTIVA  A Implantar 

Geradores de Emergência  Sotreq  PREVENTIVA  A Implantar 

Compressores de Ar  Air Company  PREVENTIVA  A Implantar 

Pontes Rolantes  GH  PREVENTIVA  Não 

 
  

 
 

5. RELAÇÃO DE ANEXOS 

A documentação abaixo listada será disponibilizada via filesender mediante solicitação do proponente que 
deverá se feita através do e-mail oscar.vigna@cnpem.br . 

 
5.1. DOCUMENTOS ARQUITETURA  

 
1  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0001‐012 ‐ IMPLANTAÇÃO.pdf 

2  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0002‐007.pdf 

3  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0003‐007.pdf 

4  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0004‐006.pdf 

5  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0005‐006.pdf 

6  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0006‐006.pdf 

7  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0007‐006.pdf 

8  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0008‐007.pdf 

9  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0009‐006.pdf 

10  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0010‐012.pdf 

11  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0011‐016‐PLANTA NIVEL 614.pdf 

12  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0012‐012‐PLANTA NIVEL 619.pdf 

13  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0013‐013‐PLANTA NIVEL 623.pdf 

14  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0014‐011‐PLANTA GERAL COBERTURA.pdf 

15  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0015‐012‐PLANTA PARCIAL A NIVEL 610.pdf 

16  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0016‐011‐PLANTA PARCIAL A NIVEL 614.pdf 

17  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0017‐012‐PLANTA PARCIAL B NIVEL 614.pdf 

18  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0018‐008‐PLANTA PARCIAL C NIVEL 614.pdf 

19  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0019‐011‐PLANTA PARCIAL D NIVEL 614.pdf 

20  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0020‐011‐PLANTA PARCIAL E NIVEL 614.pdf 

21  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0021‐011‐PLANTA PARCIAL F NIVEL 614.pdf 

22  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0022‐011‐PLANTA PARCIAL G NIVEL 614.pdf 
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23  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0023‐011‐PLANTA PARCIAL A NIVEL 619.pdf 

24  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0024‐010‐PLANTA PARCIAL B NIVEL 619.pdf 

25  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0025‐008‐PLANTA PARCIAL C NIVEL 619.pdf 

26  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0026‐008‐PLANTA PARCIAL D NIVEL 619.pdf 

27  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0027‐008‐PLANTA PARCIAL E NIVEL 619.pdf 

28  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0028‐008‐PLANTA PARCIAL F NIVEL 619.pdf 

29  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0029‐010‐PLANTA PARCIAL G NIVEL 619.pdf 

30  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0030‐011‐PLANTA PARCIAL A NIVEL 623.pdf 

31  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0031‐010‐PLANTA PARCIAL B NIVEL 623.pdf 

32  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0032‐008‐PLANTA PARCIAL C NIVEL 623.pdf 

33  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0033‐009‐PLANTA PARCIAL D NIVEL 623.pdf 

34  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0034‐009‐PLANTA PARCIAL E NIVEL 623.pdf 

35  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0035‐009‐PLANTA PARCIAL F NIVEL 623.pdf 

36  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0036‐010‐PLANTA PARCIAL G NIVEL 623.pdf 

37  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0037‐008‐PLANTA DE COBERTURA SETOR A.pdf 

38  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0038‐009‐PLANTA DE COBERTURA SETOR B.pdf 

39  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0039‐007‐PLANTA DE COBERTURA SETOR C.pdf 

40  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0040‐007‐PLANTA DE COBERTURA SETOR D.pdf 

41  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0041‐007‐PLANTA DE COBERTURA SETOR E.pdf 

42  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0042‐007‐PLANTA DE COBERTURA SETOR F.pdf 

43  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0043‐007‐PLANTA DE COBERTURA SETOR G.pdf 

44  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0045‐005‐ELEV. INTERNAS ‐ ÁREA ENGENHARIA.pdf 

45  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0046‐005‐ELEV. INTERNAS ‐ENGENHARIA.pdf 

46  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0049‐007‐CORTES GERAIS A e B.pdf 

47  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0050‐009‐CORTE PARCIAL A.pdf 

48  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0051‐008‐CORTES PARCIAL B1 e B2.pdf 

49  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0052‐011‐CORTES PARCIAL C.pdf 

50  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0053‐010‐CORTES PARCIAL D.pdf 

51  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0054‐009‐CORTES PARCIAL E.pdf 

52  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0055‐006‐CORTE PARCIAL F1 e F2.pdf 

53  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0056‐007‐CORTE PARCIAL G.pdf 

54  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0057‐010‐CORTE PARCIAL H, I e J1.pdf 

55  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0058‐008‐CORTE PARCIAL J2.pdf 

56  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0059‐010‐CORTES PARCIAL K.pdf 

57  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0060‐007‐CORTES PARCIAL L.pdf 

58  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0061‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ BRISES.pdf 

59  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0062‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ BRISES.pdf 

60  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0063‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ BRISES.pdf 

61  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0064‐002‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ BRISES.pdf 

62  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0065‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ BRISES.pdf 
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63  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0066‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ CAIXILHOS.pdf 

64  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0067‐004‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ CAIXILHOS.pdf 

65  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0068‐004‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ CAIXILHOS.pdf 

66  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0069‐004‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ CAIXILHOS.pdf 

67  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0070‐003‐ELEVAÇÕES EXTERNAS ‐ CAIXILHOS.pdf 

68  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0071‐003‐ELEVAÇÕES LINHAS LONGAS.pdf 

69  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0072‐003‐ELEV. LINHAS LONGAS E ACESSO DE CAMINHÕES.pdf 

70  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0075‐004‐PLANTA BAIXA ACESSO PRINCIPAL 610 614.pdf 

71  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0076‐004‐PLANTA ACESSO PRINCIPAL ‐ ÁTRIO 619 623.pdf 

72  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0077‐005‐CORTES ACESSO PRINCIPAL.pdf 

73  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0080‐004‐PLANTA BAIXA ACESSOS 2, 3, 4 E 7 TIPO 1.pdf 

74  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0081‐005‐PLANTAS E CORTES ACESSOS 2, 3, 4 E 7 TIP.pdf 

75  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0082‐003‐CORTE TRANVERSAL ACESSOS 2, 3, 4 E 7 TIP.pdf 

76  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0083‐004‐PLANTA BAIXA ACESSOS 5 E 6‐TIPO 2.pdf 

77  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0084‐004‐PLANTA BAIXA E CORTE ACESSOS 5 E 6 TIPO .pdf 

78  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0085‐004‐CORTES ACESSOS 5 E 6 ‐ TIPO 2.pdf 

79  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0086‐003‐LAYOUT DIVISÓRIAS EM DRYWALL.pdf 

80  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0087‐003‐LAYOUT DIVISÓRIAS EM DRYWALL.pdf 

81  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0089‐005‐AMPLIAÇÃO CENTRAL DE GASES.pdf 

82  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0090‐003‐AMPLIAÇÃO SALA GERADORES E COMPRESSORES.pdf 

83  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0091‐003‐AMPLIAÇÃO SALA GERADORES E COMPRESSORES.pdf 

84  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0094‐003‐DETALHES CONSTRUTIVOS.pdf 

85  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0095‐004‐DETALHES CONSTRUTIVOS.pdf 

86  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0096‐004‐DETALHES CONSTRUTIVOS.pdf 

87  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0097‐004‐DETALHE MARQUISE‐ACESSO PRINCIPAL.pdf 

88  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0098‐004‐DETALHES CONSTRUTIVOS‐GUARDA CORPOS.pdf 

89  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0099‐003‐DETALHES CONSTRUTIVOS‐GUARDA CORPOS.pdf 

90  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0102‐005‐PLANTA FORRO NIVEL 610 EIXOS 1‐5.pdf 

91  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0103‐005‐PLANTA FORRO NIVEL 610 EIXOS 1‐5.pdf 

92  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0104‐007‐PLANTA FORRO NIVEL 614 EIXOS 5‐9.pdf 

93  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0105‐005‐PLANTA FORRO NIVEL 614 EIXOS 1‐5.pdf 

94  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0106‐006‐PLANTA FORRO NIVEL 619 EIXOS 5‐9.pdf 

95  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0107‐006‐PLANTA FORRO ‐ NIVEL 619 EIXOS 1‐5.pdf 

96  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0108‐007‐PLANTA FORRO ‐ NIVEL 623 EIXOS 1‐9.pdf 

97  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0110‐007‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 610.pdf 

98  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0111‐005‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 614.pdf 

99  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0112‐006‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 614 EIXOS 1‐10.pdf 

100  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0113‐006‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 619.pdf 

101  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0114‐005‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 619 EIXOS 1‐10.pdf 

102  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0115‐005‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 623.pdf 
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103  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0116‐006‐PLANTA PISOS ‐ NIVEL 623 EIXOS 1‐10.pdf 

104  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0117‐004‐PLANTA PISOS ELEVADOS ‐ NIVEL 614.pdf 

105  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0119‐004‐AMPLIAÇÃO DML COPAS.pdf 

106  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0120‐006‐AMPLIAÇÃO SANITÁRIO 1.pdf 

107  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0121‐005‐AMPLIAÇÃO SANITÁRIO 2 E 6.pdf 

108  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0122‐005‐AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS 03.pdf 

109  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0123‐005‐AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS 04.pdf 

110  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0124‐007‐AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS 05.pdf 

111  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0126‐004‐AMPLIAÇÃO ESCADA 01 ‐ PARTE 01.pdf 

112  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0127‐004‐AMPLIAÇÃO ESCADA 01 ‐ PARTE 02.pdf 

113  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0130‐004‐AMPLIAÇÃO ESCADA 03.pdf 

114  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0131‐004‐AMPLIAÇÃO ESCADA 04.pdf 

115  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0133‐004‐ESQUADRIAS.pdf 

116  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0134‐004‐ESQUADRIAS FACHADA PRINCIPAL.pdf 

117  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0135‐004‐ESQUADRIAS FACHADA PRINCIPAL.pdf 

118  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0136‐005‐ESQUADRIAS FACHADA ACESSOS SECUNDÁRIOS.pdf 

119  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0137‐003‐ESQUADRIAS INTERNOS E LINHAS LONGAS.pdf 

120  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0138‐005‐ESQUADRIAS.pdf 

121  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0139‐002‐ESQUADRIAS.pdf 

122  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0140‐006‐ESQUADRIAS.pdf 

123  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0141‐005‐PORTAS.pdf 

124  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0143‐003‐SERRALHERIA.pdf 

125  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0144‐001‐SERRALHERIA.pdf 

126  CNP001‐ARQ‐AB‐DES‐0145‐004‐AMPLIAÇÃO ESCADAS EXTERNAS 1 e 3.pdf 

127  CNP001‐ARQ‐PE‐DES‐0150‐003‐IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA.pdf  
 
 
 

5.2. DOCUMENTOS HVAC 
 

1  R562‐ACV‐AB‐DES‐0099‐R14 ‐ Ampliação da CAG ‐ Parte I ‐ Nível 614 ‐ Casa de Bombas 1.pdf 

2  R562‐ACV‐AB‐DES‐0100‐R13 ‐ Ampliação da CAG ‐ Parte II‐ Nível 614.pdf 

3  R562‐ACV‐AB‐DES‐0101‐R04 ‐ Ampliação da CAG ‐ Parte III‐ Nível 614.pdf 

4  R562‐ACV‐AB‐DES‐0102‐R17 ‐ Ampliação da CAG ‐ Parte IV‐ Nível 614 ‐ Casa de Bombas 2.pdf 

5  R562‐ACV‐AB‐DES‐0103‐R03 ‐ Ampliação da CAG ‐ Detalhe Pipe Rack Externo.pdf 

6  R562‐ACV‐AB‐DES‐0104‐R02 ‐ Bases dos Tanques de Termoacumulação ‐ Água Gelada.pdf 

7  R562‐ACV‐AB‐DES‐0151‐R05 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 614 ‐ Etapa 1.pdf 
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8  R562‐ACV‐AB‐DES‐0152‐R04 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 619 ‐ Etapa 1.pdf 

9  R562‐ACV‐AB‐DES‐0153‐R04 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 610 ‐ Etapa 1.pdf 

10  R562‐ACV‐AB‐DES‐0154‐R03 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 619 ‐ Etapa 2A.pdf 

11  R562‐ACV‐AB‐DES‐0155‐R03 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 619 ‐ Etapa 2B_2C.pdf 

12  R562‐ACV‐AB‐DES‐0156‐R04 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 614 ‐ Etapa 2A.pdf 

13  R562‐ACV‐AB‐DES‐0157‐R06 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 614 ‐ Etapa 2B.pdf 

14  R562‐ACV‐AB‐DES‐0158‐R04 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 614 ‐ Etapa 2C.pdf 

15  R562‐ACV‐AB‐DES‐0199‐R05 ‐ Tanque de Termoacumulação.pdf 

16  R562‐ACV‐AB‐DES‐0200‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ C.P.D 7.14 ‐ Eixos 7‐9 e D‐F.pdf 

17  R562‐ACV‐AB‐DES‐0201‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 610 ‐ Dutos ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐10 e D‐H.pdf 

18 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0202‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 610 ‐Hidráulica ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐10 e D‐
H.pdf 

19  R562‐ACV‐AB‐DES‐0205‐R05 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐10 e D‐H.pdf 

20 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0206‐R06 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐Hidráulica ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐12 e D‐
H.pdf 

21 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0207‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suporte de Dutos ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐9 
e D‐H.pdf 

22 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0208‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 1 ‐ 
Eixos 1‐12 e D‐H.pdf 

23  R562‐ACV‐AB‐DES‐0209‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Dutos ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐10 e D‐H.pdf 

24 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0211‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de dutos ‐ Etapa 1 ‐ Eixos 1‐
10 e D‐H.pdf 

25 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0212‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 1 ‐ 
Eixos 1‐10 e D‐H.pdf 

26  R562‐ACV‐AB‐DES‐0213‐R05 ‐ Cortes Geral ‐ Etapa 1.pdf 

27 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0214‐R05 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 51‐01 e D‐
H.pdf 

28 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0215‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 51‐01 e 
D‐H.pdf 

29 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0216‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suportes de Dutos ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 
51‐01 e D‐H.pdf 

30 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0217‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 2A ‐ 
Eixos 51‐01 e D‐H.pdf 

31 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0218‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Dutos ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 51‐01 e D‐
H.pdf 

32 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0219‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 51‐01 e 
D‐H.pdf 
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33 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0220‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Dutos ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 
51‐01 e D‐H.pdf 

34 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0221‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 2A ‐ 
Eixos 51‐01 e D‐H.pdf 

35  R562‐ACV‐AB‐DES‐0222‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Dutos ‐ Eixos 51‐01 e E‐F.pdf 

36 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0223‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hidráulica Suportes ‐ Etapa 2A ‐ Eixos 
51‐01 e D‐F.pdf 

37 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0227‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 42‐51 e D‐F 
.pdf 

38 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0228‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 42‐51 e 
D‐F.pdf 

39 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0229‐R02‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suporte de Dutos ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 
42‐51 e D‐F.pdf 

40 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0230‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suporte de Hidráulica ‐ Etapa 2B ‐ 
Eixos 42‐51 e D‐F.pdf 

41 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0231‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Dutos ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 41‐51 e D‐
H.pdf 

42 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0232‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 41‐51 e 
D‐H.pdf 

43 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0233‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Dutos ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 
41‐51 e D‐H.pdf 

44 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0234‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 2B ‐ 
Eixos 41‐51 e D‐H.pdf 

45  R562‐ACV‐AB‐DES‐0235‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Dutos ‐ Eixos 42 ao 51 e E‐F.pdf 

46 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0236‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hidráulica Suportes ‐ Etapa 2B ‐ Eixos 
41 ao 51 e D‐F.pdf 

47 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0240‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 36 ao 42 e D‐
F.pdf 

48 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0241‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 36 ao 42 
e D‐F.pdf 

49 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0242‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suporte de Dutos ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 
36 ao 42 e D‐F.pdf 

50 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0243‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 614 ‐ Suporte de Hidráulica ‐ Etapa 2C ‐ 
Eixos 36 ao 42 e D‐F.pdf 

51 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0244‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Dutos ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 36 ao 41 e D‐
H.pdf 

52 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0245‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 36 ao 41 
e D‐H.pdf 

53 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0246‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Dutos ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 
36 ao 41 e D‐H.pdf 
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54 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0247‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 2C ‐ 
Eixos 36 ao 41 e D‐H.pdf 

55  R562‐ACV‐AB‐DES‐0248‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Dutos ‐ Eixos 36 ao 42 e E‐F.pdf 

56 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0249‐R01 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hidráulica Suportes ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 
36‐41 e D‐F.pdf 

57 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0258‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hidráulica Suportes ‐ Etapa 2C ‐ Eixos 
01‐09 e D‐F.pdf 

58 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0262‐R04 ‐ Nível 614 ‐ Linhas Longas 3 ‐ EMA S10 ‐ Rede de Dutos e Rede 
Hidra£lica.pdf 

59 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0263‐R05 ‐ Nível 614 ‐ Linhas Longas ‐ Rede de dutos ‐ MANACÁ S11 _ 
SABIÁ S12 _IPÊ S13.pdf 

60 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0264‐R02 ‐ Nível 614 ‐ Linhas Longas ‐ Rede Hidráulica ‐ MANACÁ S11 _ 
SABIÁ S12 _ IPÊ S13.pdf 

61 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0265‐R01 ‐ Nível 614 ‐ Linhas Longas 1 e 2 ‐ CARNAÚBA S8 _ CATERETÊ S9 
‐Hidráulica.pdf 

62 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0266‐R08 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 01‐11 e 
B‐C .pdf 

63 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0267‐R08 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 11‐21 e 
B‐C.pdf 

64 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0268‐R06 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 21‐31 e 
B‐C.pdf 

65 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0269‐R07 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 31‐41 e 
B‐C.pdf 

66 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0270‐R05 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 41‐51 e 
B‐C.pdf 

67 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0271‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3A ‐ Eixos 51‐01 e 
B‐C.pdf 

68 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0272‐R03 ‐ Planta e Cortes ‐Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 01‐11 e B‐
C.pdf 

69 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0273‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 11‐21 e B‐
C.pdf 

70 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0274‐R05 ‐ Planta e Cortes ‐Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 21‐31 e B‐
C.pdf 

71 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0275‐R03 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 31‐41 e B‐
C.pdf 

72 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0276‐R03 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 41‐51 e B‐
C.pdf 

73 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0277‐R03 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Dutos ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 51‐01 e B‐
C.pdf 
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74 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0278‐R02 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 01‐11 
e B‐C.pdf 

75 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0279‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 11‐21 
e B‐C.pdf 

76 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0280‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 21‐31 
e B‐C.pdf 

77 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0281‐R02 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 31‐41 
e B‐C.pdf 

78 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0282‐R02 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 41‐51 
e B‐C.pdf 

79 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0283‐R02 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3C ‐ Eixos 51‐1 e 
B‐C.pdf 

80 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0284‐R05 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐LINAC ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 9‐15 e A‐
C.pdf 

81 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0285‐R05 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Radiofrequência ‐ Eixos 20‐25 e A‐
C.pdf 

82 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0286‐R08 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 ‐ Subestações ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 25‐
32 e A‐C.pdf 

83 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0287‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 614 – UPS Baterias Almox. ‐ Eixos 32‐39 
e A‐C.pdf 

84 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0288‐R03 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 623 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 01‐11 
e B‐C.pdf 

85 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0289‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 623 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 11‐31 
_ 41‐01 e B‐C.pdf 

86 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0290‐R04 ‐ Planta e Cortes ‐ Nível 623 ‐ Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 31‐42 
e B‐C.pdf 

87 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0291‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 58‐
06.pdf 

88 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0292‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 49‐
58‐292‐R02.pdf 

89 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0293‐R05 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 38‐
49.pdf 

90 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0294‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 27‐
38.pdf 

91 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0295‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 17‐
28.pdf 

92 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0296‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Hall Experimental ‐ Dutos ‐ Eixos 07‐
17.pdf 

93  R562‐ACV‐AB‐DES‐0322‐R05 ‐ Quadro Elétrico QEE‐CAG‐08.pdf 
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94 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0426‐R03 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ 
Eixos 01‐11 e B‐C.pdf 

95 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0427‐R03 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 623 ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 01‐
11.pdf 

96 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0428‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ 
Eixos 11‐31 e 41‐01 e B‐C.pdf 

97 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0429‐R01 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 623 ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 11‐
31 e 41‐01.pdf 

98 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0430‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes de Hidráulica ‐ Etapa 3B ‐ 
Eixos 31‐42 e B‐C.pdf 

99 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0431‐R02 ‐ Projeto de Suportes e Molas ‐ Nível 623 ‐ Etapa 3B ‐ Eixos 31‐
42.pdf 

100 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0450‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Eixos 01‐10 e B‐C 
.pdf 

101 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0451‐R05 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Eixos 01‐10 e B‐
C.pdf 

102 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0452‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 10‐
20 e B‐C.pdf 

103 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0453‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 10‐
20 e B‐C.pdf 

104 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0454‐R04 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 21‐
30 e B‐C.pdf 

105 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0455‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 21‐
30 e B‐C.pdf 

106 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0456‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 30‐
40 e B‐C.pdf 

107 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0457‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 30‐
40 e B‐C.pdf 

108 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0458‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 40‐
50 e B‐C.pdf 

109 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0459‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 40‐
50 e B‐C.pdf 

110 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0460‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 619 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 50‐
60 e B‐C.pdf 

111 
R562‐ACV‐AB‐DES‐0461‐R02 ‐ Planta Parcial Nível 623 ‐ Suportes no Shaft ‐ Etapa 4 ‐ Eixos 50‐
60 e B‐C.pdf 

112  R562‐ACV‐AB‐DES‐0470‐R02 ‐ Shaft 1 ‐ Eixo 4 ‐ Detalhamento e Sistema de Suportes.pdf 

113  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0114‐R03‐FLUXOGRAMA AG PARTE I.pdf 

114  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0115‐R03‐FLUXOGRAMA AG PARTE II .pdf 

115  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0116‐R13‐FLUXOGRAMA CAG PARTE I.pdf 
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116  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0117‐R05‐FLUXOGRAMA CAG‐TERMO‐ACUMULAÇÃO.pdf 

117  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0900‐R01‐FLU‐0900‐FLUX. HIDR. AG PARTE I.pdf 

118  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0901‐R01‐FLU‐0901‐FLUX. HIDRAULICO PARTE II.pdf 

119  R562‐ACV‐AB‐FLU‐0902‐R01‐FLU‐0902‐FLUX. HIDRAULICO PROCESSO.pdf 
 

5.3. DOCUMENTOS ELÉTRICA 
 

1  R562‐ELE‐AB‐DES‐0002‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL 610 ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

2 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0003A‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALA DE BOMBAS 01 E SALA DE 
COMPRESSORES ‐ ILUMINAÇÃO .pdf 

3  R562‐ELE‐AB‐DES‐0003‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL  614 ‐ SETOR I ‐ILUMINAÇÃO .pdf 

4  R562‐ELE‐AB‐DES‐0004‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR II ‐ILUMINAÇÃO .pdf 

5  R562‐ELE‐AB‐DES‐0005A‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALA DE UPS ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

6  R562‐ELE‐AB‐DES‐0005B‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SUBESTA€ÇO ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

7  R562‐ELE‐AB‐DES‐0005C‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALA DE RF ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

8  R562‐ELE‐AB‐DES‐0005‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR III ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

9  R562‐ELE‐AB‐DES‐0006A‐R15 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALAS DE APOIO LINAC ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

10 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0006B‐R15 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ LINAC E CASA DE BOMBAS 2 ‐ 
ILUMINAÇÃO.pdf 

11  R562‐ELE‐AB‐DES‐0006‐R15 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR IV ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

12  R562‐ELE‐AB‐DES‐0007‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐ SETOR I ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

13  R562‐ELE‐AB‐DES‐0008‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐ SETOR II ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

14  R562‐ELE‐AB‐DES‐0009‐R06 ‐ PLANTA NÍVEL  619 ‐ SETOR III ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

15  R562‐ELE‐AB‐DES‐0010‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL  619 ‐ SETOR IV ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

16  R562‐ELE‐AB‐DES‐0011‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL  623 ‐ SETOR I ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

17  R562‐ELE‐AB‐DES‐0012‐R10 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐ SETOR II ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

18  R562‐ELE‐AB‐DES‐0013‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL  623 ‐ SETOR III ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

19  R562‐ELE‐AB‐DES‐0014‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐ SETOR IV ‐ ILUMINAÇÃO.pdf 

20  R562‐ELE‐AB‐DES‐0021‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 610 ‐ TOMADAS.pdf 

21 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0022A‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ CASA DE BOMBAS 1 E SALA DE 
COMPRESSORES ‐ TOMADAS.pdf 

22  R562‐ELE‐AB‐DES‐0022‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR I ‐ TOMADAS.pdf 

23  R562‐ELE‐AB‐DES‐0023‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR II ‐ TOMADAS.pdf 

24  R562‐ELE‐AB‐DES‐0024A‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALA DE UPS ‐ TOMADAS.pdf 

25  R562‐ELE‐AB‐DES‐0024B‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SUBESTA€ÇO ‐ TOMADAS.pdf 

26  R562‐ELE‐AB‐DES‐0024C‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALA DE RF ‐ TOMADAS.pdf 

27  R562‐ELE‐AB‐DES‐0024‐R08 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR III ‐ TOMADAS.pdf 

28  R562‐ELE‐AB‐DES‐0025A‐R13 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SALAS DE APOIO LINAC ‐ TOMADAS.pdf 
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29  R562‐ELE‐AB‐DES‐0025B‐R13 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ LINAC E CASA DE BOMBAS 2‐ TOMADAS.pdf 

30  R562‐ELE‐AB‐DES‐0025‐R12 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR IV ‐ TOMADAS.pdf 

31  R562‐ELE‐AB‐DES‐0026‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐SETOR I ‐ TOMADAS.pdf 

32  R562‐ELE‐AB‐DES‐0027‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐SETOR II ‐ TOMADAS.pdf 

33  R562‐ELE‐AB‐DES‐0028‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐SETOR III ‐ TOMADAS.pdf 

34  R562‐ELE‐AB‐DES‐0029‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 619 ‐SETOR IV ‐ TOMADAS.pdf 

35  R562‐ELE‐AB‐DES‐0030‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐SETOR I ‐ TOMADAS.pdf 

36  R562‐ELE‐AB‐DES‐0031‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐SETOR II ‐ TOMADAS.pdf 

37  R562‐ELE‐AB‐DES‐0032‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐SETOR III ‐ TOMADAS.pdf 

38  R562‐ELE‐AB‐DES‐0033‐R07 ‐ PLANTA NÍVEL 623 ‐SETOR IV ‐ TOMADAS.pdf 

39  R562‐ELE‐AB‐DES‐0040‐R17 ‐ IMPLANTAÇÃO‐SETOR I E III‐ ILUMINAÇÃO E ALIMENTADORES.pdf 

40  R562‐ELE‐AB‐DES‐0041‐R13 ‐ IMPLANTAÇÃO‐SETOR II E IV‐ ILUMINAÇÃO E ALIMENTADORES.pdf 

41  R562‐ELE‐AB‐DES‐0042‐R09 ‐ PLANTA NÍVEL 610 ‐ ALIMENTADORES.pdf 

42 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0043A‐R09 – PLANTA NÍVEL 614 ‐ SETOR I ‐ ALIMENTADORES PREVISÃO PARA 
FUTUROS EQUIPAMENTOS.pdf 

43  R562‐ELE‐AB‐DES‐0043H‐R09 ‐ PLANTA 614 ‐ SETOR I ‐ SALA DE FONTES ‐ ALIMENTADORES.pdf 

44 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0044A‐R09 ‐ PLANTA 614‐SETOR II‐ALIMENTADORES‐PREVISÃO NOVOS 
EQUIPAMENTOS.pdf 

45  R562‐ELE‐AB‐DES‐0044‐R10 ‐ PLANTA 614‐SETOR II‐ALIMENTADORES.pdf 

46 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0045A‐R09 ‐ PLANTA 614‐SETOR III‐ALIMENTADORES‐PREVISÃO NOVOS 
EQUIPAMENTOS.pdf 

47  R562‐ELE‐AB‐DES‐0045B‐R02 ‐ SALA DE RF ‐ ALIMENTADORES E COMANDO.pdf 

48  R562‐ELE‐AB‐DES‐0045‐R10 ‐ PLANTA 614‐SETOR III‐ALIMENTADORES.pdf 

49 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0046A‐R09 ‐ PLANTA 614‐SETOR IV‐ALIMENTADORES‐PREVISÃO NOVOS 
EQUIPAMENTOS.pdf 

50  R562‐ELE‐AB‐DES‐0046‐R10 ‐ PLANTA 614‐SETOR IV‐ALIMENTADORES.pdf 

51  R562‐ELE‐AB‐DES‐0047A‐R12 ‐PLANTA 619‐EIXOS B‐C ‐ SETOR I‐ALIMENTADORES.pdf 

52  R562‐ELE‐AB‐DES‐0047‐R12 ‐ PLANTA 619‐SETOR I‐ALIMENTADORES.pdf 

53  R562‐ELE‐AB‐DES‐0048A‐R11 ‐ PLANTA 619‐EIXOS B‐C ‐ SETOR II‐ALIMENTADORES.pdf 

54  R562‐ELE‐AB‐DES‐0048‐R10 ‐ PLANTA 619‐SETOR II‐ALIMENTADORES.pdf 

55  R562‐ELE‐AB‐DES‐0049A‐R12 ‐ PLANTA 619‐EIXOS B‐C ‐ SETOR III‐ALIMENTADORES.pdf 

56  R562‐ELE‐AB‐DES‐0049‐R11 ‐ PLANTA 619‐SETOR III‐ALIMENTADORES.pdf 

57  R562‐ELE‐AB‐DES‐0050A‐R12 ‐ PLANTA 619‐EIXOS B‐C ‐ SETOR IV‐ALIMENTADORES.pdf 

58  R562‐ELE‐AB‐DES‐0050‐R11 ‐ PLANTA 619‐SETOR IV‐ALIMENTADORES.pdf 

59 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0051A‐R13‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 1∙5 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR I‐
ALIMENTADORES.pdf 
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60 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0051B‐R13 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 6∙12 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR I‐
ALIMENTADORES.pdf 

61  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051C‐R13 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 45.pdf 

62  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051D‐R15 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXO45‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

63  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051E‐R15 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXO45‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

64  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051F‐R13 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 36.pdf 

65  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051G‐R13 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXO36‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

66  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051H‐R13 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXO36‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

67  R562‐ELE‐AB‐DES‐0051‐R11 ‐ PLANTA 623‐SETOR I‐ALIMENTADORES.pdf 

68 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0052A‐R12 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 1∙5 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR II‐
ALIMENTADORES.pdf 

69 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0052B‐R12 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 6∙12 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR II‐
ALIMENTADORES.pdf 

70  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052C‐R09 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 04.pdf 

71  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052D‐R07 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 2‐3‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

72  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052E‐R07 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 2‐3‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

73  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052F‐R08 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 55.pdf 

74  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052G‐R10 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 55‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

75  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052H‐R10 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 55‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

76  R562‐ELE‐AB‐DES‐0052‐R10 ‐ PLANTA 623‐SETOR II‐ALIMENTADORES.pdf 

77 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0053A‐R13 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 1∙5 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR III‐
ALIMENTADORES.pdf 

78 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0053B‐R13 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 6∙12 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR III‐
ALIMENTADORES.pdf 

79  R562‐ELE‐AB‐DES‐0053C‐R13 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 26.pdf 

80  R562‐ELE‐AB‐DES‐0053D‐R10 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 26‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

81  R562‐ELE‐AB‐DES‐0053E‐R10 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 26‐NIVEL 623 ‐ CORTE.pdf 

82  R562‐ELE‐AB‐DES‐0053‐R11 ‐ PLANTA 623‐SETOR III‐ALIMENTADORES.pdf 

83 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0054A‐R12 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 1∙5 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR IV‐
ALIMENTADORES.pdf 

84 
R562‐ELE‐AB‐DES‐0054B‐R12 ‐ PLANTA 623‐PRATELEIRAS 6∙12 ‐ EIXOS B‐C ‐ SETOR IV‐
ALIMENTADORES.pdf 

85  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054C‐R08 ‐ DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 19.pdf 

86  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054D‐R07 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 19‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

87  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054E‐R07 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 19‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

88  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054F‐R08 ‐DETALHAMENTO DO SHAFT ‐ EIXO 12.pdf 

89  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054G‐R08 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 12‐NIVEL 623 ‐ PLANTA.pdf 

90  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054H‐R08 ‐ SALA ELÉTRICA ‐ EIXOS 12‐NIVEL 623 ‐ CORTES.pdf 

91  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054i‐R09 ‐ ALIMENTADORES ‐ NÍVEL 623 ‐ SETOR IV ‐ CORTES.pdf 

92  R562‐ELE‐AB‐DES‐0054‐R11 ‐ PLANTA 623‐SETOR IV‐ALIMENTADORES.pdf 
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17  R562‐AUT‐AB‐DES‐0029‐R01 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ AUTOMAÇÃO TÚNEL ‐ SETOR II.pdf 
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18  R562‐AUT‐AB‐DES‐0030‐R01 ‐ PLANTA NÍVEL 614 ‐ AUTOMAÇÃO TÚNEL ‐ SETOR IV.pdf 

19  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0027‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 01.pdf 

20  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0028‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐52.pdf 

21  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0029‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 02.pdf 

22  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0030‐R02 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 03.pdf 

23  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0031‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 04.pdf 

24  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0032‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 05.pdf 

25  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0033‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Exaustor Típico 01.pdf 

26  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0034‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil Típico 06.pdf 

27  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0035‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐62.pdf 

28 
R562‐AUT‐AB‐FLU‐0036‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐61 Exaustor VE‐614‐
14.pdf 

29 
R562‐AUT‐AB‐FLU‐0037‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐63 FC‐614‐64 FC‐
614‐65.pdf 

30  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0038‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐66 FC‐614‐67.pdf 

31 
R562‐AUT‐AB‐FLU‐0039‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Fancoil FC‐614‐68 FC‐614‐69 FC‐
614‐70 FC‐614‐71.pdf 

32  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0040‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Ventilador Típico 01.pdf 

33  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0041‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Exaustor Típico 02.pdf 

34 
R562‐AUT‐AB‐FLU‐0042‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Exaustor VE‐610‐01 Lavador de 
Gases LG‐610‐01.pdf 

35  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0043‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Ventilador VI‐614‐02.pdf 

36  R562‐AUT‐AB‐FLU‐0044‐R05 ‐ Fluxograma de Processo ‐ CAG.pdf 

37 
R562‐AUT‐AB‐FLU‐0045‐R01 ‐ Fluxograma de Processo ‐ Exaustor VE‐LL‐01‐02‐03‐04‐05‐06‐
07‐08.pdf 

38  R562‐AUT‐PE‐DES‐0017‐R01 ‐PROJETO DE AUTOMA€ÇO‐DIAGRAMA VERTICAL.pdf 
 
 

5.5. DOCUMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO 
 

1  562‐TEL‐AB‐AMP‐0017‐R04 ‐ Planta de Ampliações 1 ‐ Nível 614.pdf 

2  R562‐TEL‐AB‐AMP‐0018‐R04 ‐ Planta de Ampliações 02 ‐ Nível 614.pdf 

3  R562‐TEL‐AB‐AMP‐0019‐R04 ‐ Planta de Ampliações 03 ‐ Nível 614.pdf 

4  R562‐TEL‐AB‐AMP‐0020‐R04 ‐ Planta de Ampliações 04 ‐ Nível 614.pdf 

5  R562‐TEL‐AB‐DES‐0002‐R07 ‐ Implantação Parte 2.pdf 

6  R562‐TEL‐AB‐DES‐0003‐R05 ‐ IMPLANTA€ÇO PARTE 1.pdf 

7  R562‐TEL‐AB‐DES‐0004‐R05 ‐ Telecomunicações ‐ Planta Nível 610.pdf 

8  R562‐TEL‐AB‐DES‐0005‐R06 ‐ Telecomunicações ‐ Planta Nível 614 ‐ Parte 1.pdf 

9  R562‐TEL‐AB‐DES‐0006‐R06 ‐ Telecomunicações ‐ Planta Nível 614 ‐ Parte 2.pdf 

10  R562‐TEL‐AB‐DES‐0007‐R06 ‐ Telecomunicações ‐ Planta Nível 614 ‐ Parte 3.pdf 
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11  R562‐TEL‐AB‐DES‐0008‐R06 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 614 ‐ Parte 4.pdf 

12  R562‐TEL‐AB‐DES‐0009‐R05 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 619 ‐ Parte 1.pdf 

13  R562‐TEL‐AB‐DES‐0010‐R05 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 619 ‐ Parte 2.pdf 

14  R562‐TEL‐AB‐DES‐0011‐R05 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 619 ‐ Parte 3.pdf 

15  R562‐TEL‐AB‐DES‐0012‐R05 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 619 ‐ Parte 4.pdf 

16  R562‐TEL‐AB‐DES‐0013‐R04 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 623 ‐ Parte 1.pdf 

17  R562‐TEL‐AB‐DES‐0014‐R04 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 623 ‐ Parte 2.pdf 

18  R562‐TEL‐AB‐DES‐0015‐R04 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 623 ‐ Parte 3.pdf 

19  R562‐TEL‐AB‐DES‐0016‐R04 ‐ Telecomunicação ‐ Planta Nível 623 ‐ Parte 4.pdf 

20  R562‐TEL‐AB‐DET‐001‐R04 ‐ Legenda Geral e Detalhes de Infraestrutura.pdf 

21  R562‐TEL‐AB‐DET‐0022‐R04 ‐ Detalhes de Instalação de telecomunicações.pdf 

22  R562‐TEL‐AB‐DET‐0023‐R04 ‐ Detalhes de Instalação ‐ ocupação dos racks.pdf 

23  R562‐TEL‐AB‐DET‐0027‐R01 ‐ Detalhes de Instalação ‐Racks Acrescentados Eixo C.pdf 

24  R562‐TEL‐AB‐DET‐0100‐R01 ‐ DETALHE DE INSTALA€ÇO.pdf 

25  R562‐TEL‐AB‐FLU‐0021‐R08 ‐ Fluxograma Corporativa.pdf 

26  R562‐TEL‐AB‐FLU‐0024‐R05 ‐ Fluxograma Rede LL.pdf 
 
 
 

5.6. DOCUMENTOS DETECÇÃO E ALARME 
 

1  R562 ‐ G.01.1 Descritivo de Detecção de Alarme e  Incêndio‐rev2.pdf 

2  R562‐DET‐AB‐DES‐0002‐R04 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ IMPLANTAÇÃO PARTE1.pdf 

3  R562‐DET‐AB‐DES‐0003‐R04 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ IMPLANTAÇÃO PARTE2.pdf 

4  R562‐DET‐AB‐DES‐0004‐R03 ‐DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 610.pdf 

5  R562‐DET‐AB‐DES‐0005‐R04 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE1 .pdf 

6  R562‐DET‐AB‐DES‐0006‐R04 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE2 .pdf 

7  R562‐DET‐AB‐DES‐0007‐R04 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE3 .pdf 

8  R562‐DET‐AB‐DES‐0008‐R04 ‐DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE4.pdf 

9  R562‐DET‐AB‐DES‐0009‐R08 ‐DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE1.pdf 

10  R562‐DET‐AB‐DES‐0010‐R08 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE2.pdf 

11  R562‐DET‐AB‐DES‐0011‐R08 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE3.pdf 

12  R562‐DET‐AB‐DES‐0012‐R08 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE4.pdf 

13  R562‐DET‐AB‐DES‐0013‐R05 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE1.pdf 

14  R562‐DET‐AB‐DES‐0014‐R05 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE2.pdf 

15  R562‐DET‐AB‐DES‐0015‐R05 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE3.pdf 

16  R562‐DET‐AB‐DES‐0016‐R05 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE4.pdf 

17  R562‐DET‐AB‐DET‐0001‐R03 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ DETALHES DE INSTALAÇÃO .pdf 

18  R562‐DET‐AB‐DET‐0018‐R02 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ DETALHES DE INSTALAÇÃO .pdf 

19  R562‐DET‐AB‐DET‐0030‐R02 ‐ LAYOUT DE QUADRO ‐ CENTRAL DE ALARME 1.pdf 
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20  R562‐DET‐AB‐DET‐0031‐R02 ‐ LAYOUT DE QUADRO ‐ CENTRAL DE ALARME 2.pdf 

21  R562‐DET‐AB‐DET‐0032‐R01 ‐ DETECÇÃO E ALARME ‐ DET. INST. ‐ DETECTOR POR ASPIRAÇÃO.pdf 

22  R562‐DET‐AB‐FLU‐0017‐R04 ‐ DIAGRAMA VERTICAL.pdf 
 
 
 

5.7. DOCUMENTOS INCÊNDIO 
 

1‐RACSI‐001‐INFOR‐MSCI‐PRJ‐R01_INFORMACOES‐‐01.pdf 

02‐RACSI‐002‐DETAL‐MSCI‐PRJ‐R00_DETALHES‐02.pdf 

03‐RACSI‐003‐ISOHD‐MSCI‐PRJ‐R00_ISOM HID‐03.pdf 

04‐RACSI‐004‐ISOSP‐SPRK‐PRJ‐R00_ISOM SPK‐04.pdf 

05‐RACSI‐005‐IMPLA‐MSCI‐PRJ‐R00_IMPLANTACAO‐05.pdf 

06‐RACSI‐001‐PLAN‐MSCI‐FAT‐R00_INFERIOR‐01.pdf 

06‐RACSI‐006‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_INFERIOR.dwg 

07‐RACSI‐007‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL7 A F10‐TERREO‐07.pdf 

09‐RACSI‐007‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL7 A F10‐TERREO‐09.pdf 

10‐RACSI‐007‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL7 A F10‐TERREO‐10.pdf 

11‐RACSI‐011‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL11 A F14‐MEZANINO‐11.pdf 

12‐RACSI‐011‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL11 A F14‐MEZANINO‐12.pdf 

13‐RACSI‐011‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL11 A F14‐MEZANINO‐13.pdf 

14‐RACSI‐011‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_FL11 A F14‐MEZANINO‐14.pdf 

15‐RACSI‐015‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_FL15 A F18‐AREA TECNICA‐15.pdf 

16‐RACSI‐015‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_FL15 A F18‐AREA TECNICA‐16.pdf 

17‐RACSI‐015‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_FL15 A F18‐AREA TECNICA‐17.pdf 

18‐RACSI‐015‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_FL15 A F18‐AREA TECNICA‐18.pdf 

19‐RACSI‐002‐PLAN‐SPRK‐FAT‐R00_INFERIOR‐02.pdf 

20‐RACSI‐020‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL20 A F23‐TERREO‐20.pdf 

21‐RACSI‐020‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL20 A F23‐TERREO‐21.pdf 

22‐RACSI‐020‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL20 A F23‐TERREO‐22.pdf 

23‐RACSI‐020‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL20 A F23‐TERREO‐23.pdf 

24‐RACSI‐024‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL24 A F27‐MEZANINO‐24.pdf 

25‐RACSI‐024‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL24 A F27‐MEZANINO‐25.pdf 

26‐RACSI‐024‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL24 A F27‐MEZANINO‐26.pdf 

27‐RACSI‐024‐PLAN‐SPRK‐EXE‐R01_FL24 A F27‐MEZANINO‐27.pdf 

28‐RACSI‐028‐PLAN‐SPRK‐PRJ‐R00_FL28 A F31‐AREA TECNICA‐28.pdf 

29‐RACSI‐028‐PLAN‐SPRK‐PRJ‐R00_FL28 A F31‐AREA TECNICA‐29.pdf 

30‐RACSI‐028‐PLAN‐SPRK‐PRJ‐R00_FL28 A F31‐AREA TECNICA‐30.pdf 

31‐RACSI‐028‐PLAN‐SPRK‐PRJ‐R00_FL28 A F31‐AREA TECNICA‐31.pdf 

32‐RACSI‐032‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_CORTES‐32.pdf 
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33‐RACSI‐033‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_INFERIORRF‐33.pdf 

34‐RACSI‐034‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_TERREORF‐34.pdf 

35‐RACSI‐035‐PLAN‐MSCI‐EXE‐R01_MEZANINORF‐35.pdf 

36‐RACSI‐036‐PLAN‐MSCI‐PRJ‐R00_AREA TECNICARF‐36.pdf 
 
 
 
 

5.8. DOCUMENTOS SEGURANÇA PATR. 
 

1  R562‐SEG‐AB‐DES‐0002‐R05 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ IMPLANTAÇÃO ‐PARTE 1.pdf 

2  R562‐SEG‐AB‐DES‐0003‐R05 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ IMPLANTAÇÃO ‐PARTE 2.pdf 

3  R562‐SEG‐AB‐DES‐0004‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 610.pdf 

4 
R562‐SEG‐AB‐DES‐0005‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE 1‐nivel 614 ‐ 
parte 2.pdf 

5  R562‐SEG‐AB‐DES‐0006‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE 2.pdf 

6  R562‐SEG‐AB‐DES‐0007‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE 3.pdf 

7  R562‐SEG‐AB‐DES‐0008‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 614‐PARTE 4.pdf 

8 
R562‐SEG‐AB‐DES‐0009‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE 1‐nivel 619 ‐ 
parte 1.pdf 

9  R562‐SEG‐AB‐DES‐0010‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE 2.pdf 

10  R562‐SEG‐AB‐DES‐0011‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE 3.pdf 

11  R562‐SEG‐AB‐DES‐0012‐R04 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 619‐PARTE 4.pdf 

12 
R562‐SEG‐AB‐DES‐0013‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE 1‐nivel 623 ‐ 
parte 1.pdf 

13  R562‐SEG‐AB‐DES‐0014‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE 2.pdf 

14  R562‐SEG‐AB‐DES‐0015‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE 3.pdf 

15  R562‐SEG‐AB‐DES‐0016‐R03 ‐ PROJETO DE SEGURANÇA ‐ PLANTA NÍVEL 623‐PARTE 4.pdf 
16  R562‐SEG‐AB‐DET‐0020‐R01 ‐ SEGURANÇA PATRIMONIAL ‐ DETALHES DE INST. CONT. ACESSO.pdf

17  R562‐SEG‐AB‐DET‐0021‐R01 ‐ SEGURANÇA PATRIMONIAL ‐ DETALHES DE INSTALAÇÃO.pdf 

18  R562‐SEG‐AB‐SD‐0030‐R02 ‐ DIAGRAMA CONTROLADORA DE ACESSO 1 .pdf 

19  R562‐SEG‐AB‐SD‐0031‐R02 ‐ DIAGRAMA CONTROLADORA DE ACESSO 2.pdf 

20  R562‐SEG‐AB‐SD‐0032‐R01 ‐ QUADRO CFTV 1.pdf 

21  R562‐SEG‐AB‐SD‐0033‐R01 ‐ QUADRO CFTV 2.pdf 

22  R562‐SEG‐PE‐DET‐0020‐R01 ‐ SEGURANÇA PATRIMONIAL‐ DET. INST. CONT. ACESSO.pdf 
 
 

5.9. DOCUMENTOS GÁS 
 

1  R562‐GAS‐AB‐DES‐0002‐R10.pdf 

2  R562‐GAS‐AB‐DES‐0003‐R08.pdf 
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3  R562‐GAS‐AB‐DES‐0004‐R09.pdf 

4  R562‐GAS‐AB‐DES‐0005‐R07.pdf 

5  R562‐GAS‐AB‐DES‐0009‐R04.pdf 

6  R562‐GAS‐AB‐DES‐0010‐R08.pdf 

7  R562‐GAS‐AB‐DES‐0011‐R08.pdf 

8  R562‐GAS‐AB‐DES‐0012‐R08.pdf 

9  R562‐GAS‐AB‐DES‐0013‐R08.pdf 

10  R562‐GAS‐AB‐DES‐200‐R03.pdf 

11  R562‐GAS‐AB‐DES‐201‐R03.pdf 

12  R562‐GAS‐AB‐DES‐202‐R03.pdf 

13  R562‐GAS‐AB‐DES‐203‐R03.pdf 

14  R562‐GAS‐AB‐DET‐0006‐R04.pdf 

15  R562‐GAS‐AB‐DET‐0008‐R07.pdf 

16  R562‐GAS‐AB‐DTP‐0001‐R07.pdf 

17  R562‐GAS‐AB‐FLU‐0007‐R05.pdf 
 
 
 

5.10. DOCUMENTOS HIDRÁULICA 
 

1  NP001‐ESG‐AB‐DES‐0002‐R10.pdf 

2  R562‐ESG‐AB‐DES‐0003‐R03.pdf 

3  R562‐ESG‐AB‐DES‐0004‐R17.pdf 

4  R562‐ESG‐AB‐DES‐0005‐R17.pdf 

5  R562‐ESG‐AB‐DES‐0006‐R09.pdf 

6  R562‐ESG‐AB‐DES‐0007‐R15.pdf 

7  R562‐ESG‐AB‐DES‐0008‐R14.pdf 

8  R562‐ESG‐AB‐DES‐0009‐R16.pdf 

9  R562‐ESG‐AB‐DES‐0010‐R19.pdf 

10  R562‐ESG‐AB‐DES‐0011‐R14.pdf 

11  R562‐ESG‐AB‐DES‐0012‐R15.pdf 

12  R562‐ESG‐AB‐DES‐0013‐R13.pdf 

13  R562‐ESG‐AB‐DES‐0014‐R13.pdf 

14  R562‐ESG‐AB‐DES‐0015‐R12.pdf 

15  R562‐ESG‐AB‐DES‐0016‐R11.pdf 

16  R562‐ESG‐AB‐DES‐0017‐R14.pdf 

17  R562‐ESG‐AB‐DES‐0018‐R12.pdf 

18  R562‐ESG‐AB‐DES‐0019‐R09.pdf 

19  R562‐ESG‐AB‐DES‐0020‐R09.pdf 

20  R562‐ESG‐AB‐DES‐0021‐R11.pdf 
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21  R562‐ESG‐AB‐DES‐0022‐R10.pdf 

22  R562‐ESG‐AB‐DES‐0028‐R06.pdf 

23  R562‐ESG‐AB‐DET‐0026‐R10.pdf 

24  R562‐ESG‐AB‐DET‐0027‐R11.pdf 

25  R562‐ESG‐AB‐DTP‐0001‐R06.pdf 

26  R562‐ESG‐AB‐DTP‐0023‐R05.pdf 

27  R562‐ESG‐AB‐FLU‐0024‐R04.pdf 

28  R562‐ESG‐AB‐FLU‐0025‐R05.pdf 

29  R562‐HID‐AB‐DES‐0002‐R08.pdf 

30  R562‐HID‐AB‐DES‐0003‐R10.pdf 

31  R562‐HID‐AB‐DES‐0004‐R07.pdf 

32  R562‐HID‐AB‐DES‐0005‐R10.pdf 

33  R562‐HID‐AB‐DES‐0006‐R10.pdf 

34  R562‐HID‐AB‐DES‐0007‐R08.pdf 

35  R562‐HID‐AB‐DES‐0008‐R10.pdf 

36  R562‐HID‐AB‐DES‐0009‐R08.pdf 

37  R562‐HID‐AB‐DES‐0010‐R09.pdf 

38  R562‐HID‐AB‐DES‐0011‐R08.pdf 

39  R562‐HID‐AB‐DES‐0012‐R07.pdf 

40  R562‐HID‐AB‐DES‐0013‐R08.pdf 

41  R562‐HID‐AB‐DES‐0014‐R08.pdf 

42  R562‐HID‐AB‐DES‐0015‐R09.pdf 

43  R562‐HID‐AB‐DES‐0016‐R08.pdf 

44  R562‐HID‐AB‐DET‐0018‐R04.pdf 

45  R562‐HID‐AB‐DET‐0019‐R09.pdf 

46  R562‐HID‐AB‐DET‐0020‐R05.pdf 

47  R562‐HID‐AB‐DET‐0021‐R03.pdf 

48  R562‐HID‐AB‐DTP‐0001‐R04.pdf 

49  R562‐HID‐AB‐FLU‐0017‐R04.pdf 
 
 

5.11. DOCUMENTOS ETE 
 

1  001‐02 ‐ INFRAESTRUTURA ETE.pdf 
2  002‐00 ‐ GRADES FILTRANTES.pdf 
3  Consumo e Custos de Consumíveis e Produtos Químicos Sirius CPS_08.03.2017 (1).pdf 
4  FLUXOGRAMA ETE.pdf 
5  MANUAL DE OPERA€ÇO.pdf 
6  Memorial Descritivo e Fluxograma de Processo do Sistema de Tratamento e Reuso de Esgotos MHA 

Obra Sirius CNPEM Campinas SP .pdf 



                                       

CNPEM – Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. ‐ Campinas SP                              Autor: Oscar Vigna 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA – DIV. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO                                  oscar.vigna@cnpem.br  
Cel: (19) 99914‐8179                                                                                                                                 Emissão:10/01/2021 
                                                                                                                                                                                              30 de 
33 

 
5.12. DOCUMENTOS SUBESTAÇÃO - ELÉTRICA 

 
1  R562‐SUB‐AB‐DES‐0403‐R04 ‐ DIAGRAMA UNIFILAR ALTA TENSÇO.pdf 

2  R562‐SUB‐AB‐DES‐0404‐R03 ‐ CUBÖCULOS MT 11,4KV (UNIFILAR MT).pdf 

3  R562‐SUB‐PE‐DES‐0207‐R01.pdf 

4  R562‐SUB‐PE‐DES‐0209‐R03.pdf 

5  R562‐SUB‐PE‐DES‐0212‐R02.pdf 

6  R562‐SUB‐PE‐DES‐0216‐R01.pdf 

7  R562‐SUB‐PE‐DES‐0218‐R01.pdf 

8  R562‐SUB‐PE‐DES‐0222‐R02.pdf 

9  R562‐SUB‐PE‐DES‐0223‐R04.pdf 

10  R562‐SUB‐PE‐DES‐0224‐R02.pdf 

11  R562‐SUB‐PE‐DES‐0225‐R02.pdf 

12  R562‐SUB‐PE‐DES‐0226‐R02.pdf 

13  R562‐SUB‐PE‐DES‐0227‐R02.pdf 

14  R562‐SUB‐PE‐DES‐0228‐R03.pdf 

15  R562‐SUB‐PE‐DES‐0229‐R01.pdf 

16  R562‐SUB‐PE‐DES‐0230‐R02.pdf 

17  R562‐SUB‐PE‐DES‐0231‐R02.pdf 

18  R562‐SUB‐PE‐DES‐0232‐R01.pdf 

19  R562‐SUB‐PE‐DES‐0233‐R01.pdf 

20  R562‐SUB‐PE‐DES‐0235‐R01.pdf 

21  R562‐SUB‐PE‐DES‐0238‐R02.pdf 

22  R562‐SUB‐PE‐DES‐0239‐R02.pdf 

23  R562‐SUB‐PE‐DES‐0240‐R01.pdf 

24  R562‐SUB‐PE‐DES‐0241‐R01.pdf 

25  R562‐SUB‐PE‐DES‐0243‐R02.pdf 

26  R562‐SUB‐PE‐DES‐0244‐R02.pdf 

27  R562‐SUB‐PE‐DES‐0245‐R02.pdf 

28  R562‐SUB‐PE‐DES‐0246‐R02.pdf 

29  R562‐SUB‐PE‐DES‐0253‐R05.pdf 

30  R562‐SUB‐PE‐DES‐0254‐R02.pdf 

31  R562‐SUB‐PE‐DES‐0259‐R02.pdf 

32  R562‐SUB‐PE‐DES‐0265‐R01.pdf 

33  R562‐SUB‐PE‐DES‐0405‐00.pdf 

34  R562‐SUB‐PE‐DES‐0407‐R00.pdf 
 
 

5.13. DOCUMENTOS SUBESTAÇÃO - CIVÍL 
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1  R562‐SUB‐PE‐DES‐0001‐R02.pdf 

2  R562‐SUB‐PE‐DES‐0002‐R04.pdf 

3  R562‐SUB‐PE‐DES‐0003‐R02.pdf 

4  R562‐SUB‐PE‐DES‐0006‐R01.pdf 

5  R562‐SUB‐PE‐DES‐0011‐R03.pdf 

6  R562‐SUB‐PE‐DES‐0012‐R02.pdf 

7  R562‐SUB‐PE‐DES‐0014‐R02.pdf 

8  R562‐SUB‐PE‐DES‐0016‐R02.pdf 

9  R562‐SUB‐PE‐DES‐0018‐R02.pdf 

10  R562‐SUB‐PE‐DES‐0020‐R02.pdf 

11  R562‐SUB‐PE‐DES‐0022‐R02.pdf 

12  R562‐SUB‐PE‐DES‐0024‐R03.pdf 

13  R562‐SUB‐PE‐DES‐0026‐R02.pdf 

14  R562‐SUB‐PE‐DES‐0028‐R02.pdf 

15  R562‐SUB‐PE‐DES‐0030‐R02.pdf 

16  R562‐SUB‐PE‐DES‐0032‐R03.pdf 

17  R562‐SUB‐PE‐DES‐0033‐R03.pdf 

18  R562‐SUB‐PE‐DES‐0035‐R02.pdf 

19  R562‐SUB‐PE‐DES‐0037‐R01.pdf 

20  R562‐SUB‐PE‐DES‐0038‐R01.pdf 

21  R562‐SUB‐PE‐DES‐0039‐R01.pdf 

22  R562‐SUB‐PE‐DES‐0040‐R00.pdf 

23  R562‐SUB‐PE‐DES‐0042‐R01.pdf 

24  R562‐SUB‐PE‐DES‐0043‐R02.pdf 

25  R562‐SUB‐PE‐DES‐0047‐R01.pdf 

26  R562‐SUB‐PE‐DES‐0048‐R02.pdf 

27  R562‐SUB‐PE‐DES‐0052‐R02.pdf 

28  R562‐SUB‐PE‐DES‐0061‐R03.pdf 

29  R562‐SUB‐PE‐DES‐0200‐R01.pdf 

30  R562‐SUB‐PE‐DES‐0201‐R01.pdf 

31  R562‐SUB‐PE‐DES‐0202‐R01.pdf 

32  R562‐SUB‐PE‐DES‐0205‐R01.pdf 
 
 
 

6. MODELOS DE GESTÃO 
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7. OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE/CONTRATADA 

7.1 - A Proponente deverá comparecer ao local para conhecimento e avaliação das edificações e instalações e 
também sanar dúvidas relacionadas ao escopo.�

7.2 - As dúvidas pós-visita, relativas à especificação, projetos e processo deverão ser enviadas por escrito. 
7.3 - A Proposta Técnico-Comercial deverá ser o mais detalhada possível e apresentar todas as informações 

relativas à valores, forma e prazos de pagamentos, condições de reajustes, impostos incidentes etc. 
7.4 - Apresentar documentação de regularidade fiscal e trabalhista solicitada pelo setor comercial. 
7.5 - Apresentar documentação completa dos colaboradores e participar da integração, extensivo aos 

subcontratados. 
7.6 - Definir profissional(is) para interlocução operacional e gerencial com a contratante. 
7.8 - Acatar todas as recomendações e orientações da contratante relacionadas à segurança no trabalho e 

patrimonial. 
7.9 - Executar todos os trabalhos de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, fazendo uso de 

ferramentas de planejamento e avaliação prévia dos trabalhos (autorizações de trabalho, ordens de serviço, 
avaliação prévia de riscos etc.). 

7.10 - Fornecer mão de obra especializada com as habilitações, capacitações e autorizações especificas para 
cada tipo de trabalho documentalmente comprovadas. 

7.11 - Todos os colaboradores envolvidos em atividades extra escritório deverão ser uniformizados e portar 
crachá de identificação da empresa prestadora de serviço. 

7.12 - Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI) para seus colaboradores e exigir o mesmo de 
seus subcontratados. 

7.13 – Fornecer a seus colaboradores ferramentas e equipamentos adequados e em bom estado de 
conservação. 

7.14 - Disponibilizar sistema de comunicação rápida para os colaboradores (walkie-talkie, rádios, celulares, 
etc.). 

7.15 - Empregar equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários para a realização dos trabalhos. 
7.16 - Fornecimento de dispositivo de elevação (escadas, plataformas elevatórias, andaimes etc.) necessários 

à execução dos trabalhos. (Explicitar em propostas as exclusões). 
7.17 - Fornecer todo o material de escritório para uso das equipes da contratada. 
7.18 - Explicitar em proposta os insumos e consumíveis básicos a serem fornecidos pela contratada para 

execução de manutenção (fitas isolantes, estopas, detergentes, óleos desengripantes, brocas, machos, lâminas de 
serra, etc.). 

7.19 - Fornecer container para oficina de pequenos reparos, guarda de ferramentas, estoque de insumos 
próprios e local para troca de roupa. 
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7.20 - Especificar, cadastrar e indicar quantidades de peças de reposição para aquisição pelo contratante. 
  

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Responder e elucidar por escrito de forma homogênea, todas as dúvidas apresentadas pelos proponentes. 
8.2 - Definir profissional(is) para interlocução operacional e gerencial com a contratada. 
8.3 - Disponibilizar todo material técnico das instalações e equipamentos (projetos, memoriais, manuais, etc) 

para consulta da contratada. 
8.4 - Realizar a integração de segurança dos colaboradores da contratada e de seus subcontratados. 
8.5 - Adquirir e disponibilizar todas as peças de reposição necessárias para a execução das diversas 

manutenções. 
8.6 - Contratar e remunerar os diversos contratos de manutenção sob gestão da contratada. 
8.7 - Fiscalizar a execução das atividades, comunicar por escrito as irregularidades encontradas. 
8.8 - Avaliar os relatórios gerenciais, propor correções e aprová-los. 
8.9 - Prover área adequada e disponibilizar energia elétrica para implantação do canteiro da contratada. 
8.10 - Disponibilizar sanitários para os colaboradores em perfeitas condições de higiene. 
8.11 - Prover acesso da contratada à internet. 

9. ATENDIMENTO MÍNIMO 

9.1 - Monitoramento via BMS em 24x7. 
9.2 - Pronto atendimento – 24 x 6 (seg. – sex.) 
9.3 - Manutenções planejadas, preventivas, preditivas – 8 x 5. 
9.4 - Escritório – 8 x 5  
9.5 - Emergenciais – Atendimento em 2h. 
 

10. DURAÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços serão contratados por um período de 12 (doze) meses para serem executados de forma contínua, 
podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que fique comprovada a obtenção de preços e condições vantajosas para o CNPEM.  

 


